

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : (P) MEROBOH DAN MEMBINA BARU MASJID KARIAH KAMPUNG KERANGAI, MUKIM PERTANG, DAERAH JELEBU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil</u> <u>Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 24/12/2020	TERBUKA	CIDB GRED : G4	
Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	Kategori : B	
		Pengkhususan : B04	

Bil	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera/ Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
* 11/17		G4	B	-	72 MINGGU
12/17		G4	B	4,786,115.40	78 MINGGU
13/17		G4	B	3,479,891.30	78 MINGGU
14/17		G4	B	3,019,912.80	78 MINGGU
* 15/17		G4	B	-	-
16/17		G4	B	2,820,000.00	78 MINGGU
17/17		G4	B	4,833,115.40	78 MINGGU
/					
/					
/					

Sebanyak (17) tender yang dijual dan sebanyak (17) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 Tgh Hari seperti terjadual di atas.

* HARGA TIDAK DITULIS PADA BORANG TENDER

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : (P) MEROBOH DAN MEMBINA BARU MASJID KARIAH KAMPUNG KERANGAI, MUKIM PERTANG, DAERAH JELEBU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 24/12/2020	TERBUKA	CIDB GRED : G4	
Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	Kategori : B	
		Pengkhususan : B04	

Bil	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera/ Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
* 1/17		G4	B	-	-
2/17		G4	B	2,350,569.50	78 MINGGU
3/17		G4	B	2,773,455.00	72 MINGGU
4/17		G4	B	2,505,695.40	78 MINGGU
5/17		G4	B	2,536,600.30	78 MINGGU
6/17		G4	B	2,596,131.00	78 MINGGU
7/17		G4	B	2,392,600.90	78 MINGGU
8/17		G4	B	2,420,000.20	78 MINGGU
9/17		G4	B	2,326,115.70	78 MINGGU
10/17		G4	B	2,436,600.50	78 MINGGU

Sebanyak (17) tender yang dijual dan sebanyak (17) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00. Psthan seperti terjadual di atas.

* HARGA TIDAK DITULIS DI BORANG TENDER.