

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

Tarikh Tender DitutupJenis TenderKelas/Tajuk/Tajuk Kecil
Yang DitetapkanAnggaran

Tarikh : 4/10/2021

T1

CIDB Gred : G4

Jabatan :

Jam : 5.00 PETANG

BUMIPUTERA

Kategori : CE

Pengkhususan : CE01 DAN CE21

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
1/69		G4	B	1,339,374.00	-
2/69		G4	B	1,339,366.00	40 Minggu
3/69		G4	B	1,339,866.00	40 Minggu
4/69		G4	B	1,351,590.00	48 Minggu
5/69		G4	B	1,339,382.60	48 Minggu
6/69		G4	B	1,357,167.00	48 Minggu
7/69		G4	B	1,357,742.00	48 Minggu
8/69		G4	B	1,342,520.00	48 Minggu
9/69		G4	B	1,349,491.00	48 Minggu
10/69		G4	B	1,104,878.00	48 Minggu

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (69) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.00 pagi seperti terjadual di atas.



(Pengerusi)



(Ahli)


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan :</u>
Tarikh : 4/10/2021	T1	CIDB Gred : G4	RM
Jam : 5.00 PETANG	BUMIPUTERA	Kategori : CE	
		Pengkhususan : CE01 DAN CE21	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
11/69		G4	B	1,347,050.60	48 minggu
12/69		G4	B	1,193,294.00	48 minggu
13/69		G4	B	1,331,714.60	48 minggu
14/69		G4	B	1,356,052.00	48 minggu
15/69		G4	B	1,354,718.60	48 minggu
16/69		G4	B	1,416,325.00	48 minggu
17/69		G4	B	1,348,900.00	34 minggu
18/69		G4	B	1,228,952.00	48 minggu
19/69		G4	B	1,349,137.00	48 minggu
20/69		G4	B	1,000,100.00	48 minggu

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (69) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 7.00pm. seperti terjadual di atas.


(Pengerusi)


(Ahti)

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

Tarikh Tender DitutupJenis TenderKelas/Tajuk/Tajuk Kecil
Yang DitetapkanAnggaran
Jabatan :

Tarikh : 4/10/2021

T1

CIDB Gred : G4

Jam : 5.00 PETANG

BUMIPUTERA

Kategori : CE

Pengkhususan : CE01 DAN CE21

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
21/69		G4	B	1,337,070.00	44 Minggu
22/69		G4	B	1,303,630.00	48 Minggu
23/69		G4	B	1,295,110.00	48 Minggu
24/69		G4	B	1,1279,700.00	16 Minggu
25/69		G4	B	1,254,532.00	48 Minggu
26/69		G4	B	1,357,285.00	12 Minggu
* 27/69		G4	B	1,355,000.00	-
* 28/69		G4	B	1,373,215.00	-
* 29/69		G4	B	1,370,420.00	-
* 30/69		G4	B	-	-

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (69) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.00 pagi seperti terjadual di atas.


.....
(Pengerusi)


.....
(Ahli)


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan :</u>
Tarikh : 4/10/2021	T1	CIDB Gred : G4	
Jam : 5.00 PETANG	BUMIPUTERA	Kategori : CE	
		Pengkhususan : CE01 DAN CE21	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
31/69		G4	B	1,360,510.00	12 minggu
32/69		G4	B	1,392,555.00	-
33/69		G4	B	1,339,777.00	48 minggu
34/69		G4	B	1,350,150.00	48 minggu
35/69		G4	B	1,383,102.00	48 minggu
36/69		G4	B	1,184,040.00	48 minggu
37/69		G4	B	1,350,227.00	48 minggu
38/69		G4	B	1,390,906.00	48 minggu
39/69		G4	B	1,350,264.00	48 minggu
40/69		G4	B	1,379,994.00	48 minggu

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (09) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 7.00 petang seperti terjadual di atas.


(Pengerusi)


(Ahli)


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan :</u>
Tarikh : 4/10/2021	T1	CIDB Gred : G4	
Jam : 5.00 PETANG	BUMIPUTERA	Kategori : CE	
		Pengkhususan : CE01 DAN CE21	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
41/69		G4	B	1,347,672.00	48 Minggu
42/69		G4	B	1,367,888.00	-
43/69		G4	B	1,285,852.00	48 Minggu
44/69		G4	B	1,405,233.00	48 Minggu
45/69		G4	B	1,375,000.00	-
46/69		G4	B	-	-
47/69		G4	B	1,309,370.00	48 Minggu
48/69		G4	B	1,250,052.00	24 Minggu
49/69		G4	B	1,372,223.00	48 Minggu
50/69		G4	B	1,379,932.00	-

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (69) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 7.00 pagi... seperti terjadual di atas.


(Pengerusi)


(Ahli)

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan :</u>
Tarikh : 4/10/2021	T1	CIDB Gred : G4	
Jam : 5.00 PETANG	BUMIPUTERA	Kategori : CE	
		Pengkhususan : CE01 DAN CE21	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
* 51/69		G4	B	1,401,865.00	-
* 52/69		G4	B	1,360,000.00	-
53/69		G4	B	1,324,046.60	48 minggu
54/69		G4	B	1,345,000.00	48 minggu
55/69		G4	B	1,352,497.00	48 minggu
56/69		G4	B	1,328,696.00	46 minggu
* 57/69		G4	B	-	-
58/69		G4	B	1,340,940.00	48 minggu
* 59/69		G4	B	-	-
60/69		G4	B	1,353,832.00	48 minggu

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (69) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 7.00.00 seperti terjadual di atas.

(Pengerusi)

(Ahli)


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN JELAI - ROMPIN (N20) SEKSYEN 7 - 13.5, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL

Tarikh Tender Ditutup Jenis Tender Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Anggaran
Yang Ditetapkan Jabatan :
Tarikh : 4/10/2021 T1 CIDB Gred : G4 _____
Jam : 5.00 PETANG BUMIPUTERA Kategori : CE _____
Pengkhususan : CE01 DAN CE21

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
61/69		G4	B	1,363,352.00	48 Minggu
* 62/69		G4	B	-	-
63/69		G4	B	1,341,430.00	48 Minggu
* 64/69		G4	B	-	-
65/69		G4	B	1,387,325.00	48 Minggu
66/69		G4	B	1,348,480.00	48 Minggu
67/69		G4	B	1,400,000.00	48 Minggu
68/69		G4	B	1,392,252.00	48 Minggu
69/69		G4	B	1,410,000.00	48 Minggu
/					

Sebanyak (71) tender yang dijual dan sebanyak (69) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 3:00 PM... seperti terjadual di atas.


.....
(Pengerusi)


.....
(Ahli)