

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN BLOK PENTADBIRAN, MENYELENGGARA ASRAMA DAN MENAIKTARAF PONDOK PENGAWAL DI RUMAH KANAK-KANAK REMBAU, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan :</u>
Tarikh : 14/8/2020	TERBUKA	CIDB Gred : G3
Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	Kategori : B
		Pengkhususan : B04	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
1/13		G3	B	997,997.00	36 minggu
2/13		G3	B	697,774.00	34 minggu
* 3/13		G3	B	-	-
4/13		G3	B	889,350.00	36 minggu
5/13		G3	B	938,077.00	36 minggu
6/13		G3	B	903,325.00	36 minggu
7/13		G3	B	957,643.00	36 minggu
8/13		G3	B	937,247.00	34 minggu
9/13		G3	B	919,960.00	26 minggu
10/13		G3	B	969,420.00	36 minggu

Sebanyak (14) tender yang dijual dan sebanyak (13) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 3:00 p.m. seperti teriadual di atas.

* Tidak dinyatakan harga & tempoh siap

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK : KERJA-KERJA BAIKPULIH BANGUNAN BLOK PENTADBIRAN, MENYELENGGARA ASRAMA DAN MENAIKTARAF PONDOK PENGAWAL DI RUMAH KANAK-KANAK REMBAU, DAERAH REMBAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

Tarikh Tender DitutupJenis TenderKelas/Tajuk/Tajuk Kecil
Yang DitetapkanAnggaran
Jabatan :

Tarikh : 14/8/2020

TERBUKA

CIDB Gred : G3

Jam : 12.00 Tgh Hari

BUMIPUTERA

Kategori : B

Pengkhususan : B04

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
11/13		G3	B	901,587.00	20 MINGGU
12/13		G3	B	806,913.00	36 MINGGU
13/13		G3	B	920,218.00	36 MINGGU
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					
/					

Sebanyak (14) tender yang dijual dan sebanyak (13) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 3:00pm seperti terjadual di atas.